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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA
AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO RECURSAL E DA ABERTURA DE PRAZO DAS CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 003/ 2018
ONDE SE LÊ: A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SMA torna público, para conhecimento dos interessados, que houve interposição de recurso referente à Segunda Sessão Pública, realizada em 28/08/2018, pelas empresas TC Urbes Arquitetura e Urbanismo Ltda-EPP – CNPJ nº 09.024.371/0001-88, Kaan Architecten Serviços de Arquitetura Ltda – CNPJ nº 22.119.963/0001-41 e Aquacon Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda – CNPJ nº 27.287.838/0001-64, e que o prazo recursal está encerrado e comunica aos interessados que se encontra aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazões com término no dia 14/09/2018, referente à fase de Habilitação do certame em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia para a implantação do Sistema Cicloviário da Região Oceânica.

Após o término do prazo das contrarrazões será publicada a decisão e a data de abertura das propostas técnicas. 
LEIA-SE: A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SMA torna público, para conhecimento dos interessados, que houve interposição de recurso referente à Segunda Sessão Pública, realizada em 28/08/2018, pelas empresas TC Urbes Arquitetura e Urbanismo Ltda-EPP – CNPJ nº 09.024.371/0001-88, Kaan Architecten Serviços de Arquitetura Ltda – CNPJ nº 22.119.963/0001-41, Aquacon Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda – CNPJ nº 27.287.838/0001-64 e CONSÓRCIO CICLOVIA-OCEÂNICA cuja LÍDER é a empresa PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 02.4298.986/0001-45, e que o prazo recursal está encerrado e comunica aos interessados que tendo ocorrido um erro administrativo determina a dilação do prazo de 05 (cinco) dias úteis para 10 (dez) dias úteis para as contrarrazões com término no dia 21/09/2018, referente à fase de Habilitação do certame em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia para a implantação do Sistema Cicloviário da Região Oceânica.

Após o término do prazo das contrarrazões será publicada a decisão e a data de abertura das propostas técnicas. 

Niterói, 10 de setembro de 2018.
CONCYR FORMIGA BERNARDES
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
